Regione del Veneto

Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

: PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it
@ Sede legale: via Feltre, n. 57 — 32100 — BELLUNO
Gt DOLOMIT Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256
U.O.S. INGEGNERIA CLINICA

ALLEGATO D - penalita

OGGETTO: servizio di manutenzione dei sistemi e delle apparecchiature elettromedicali
installate presso U.O.C. di Radioterapia del P.O. di Belluno, anni 2024 -2026.

Il servizio dovra garantire il rispetto dei programma di manutenzione (n° interventi/anno per singola
apparecchiatura) nei tempi concordati.

Gli interventi di manutenzione correttiva, presso la sede ULSS, dovranno essere evasi con
soluzione del guasto entro le ore dichiarate, come richiesto nell'Allegato B.

La valutazione del non rispetto dei termini o delle non conformita di fornitura sara svolta dal Servizio
di Ingegneria Clinica.

Qualora vengano riscontrate non conformita 'ULSS si riserva la facolta di applicare delle penali
come previsto dall’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quanto dichiarato verra applicato 1'1%o
dellammontare netto contrattuale e comunque, complessivamente non superiore al 10%.

Le apparecchiature non dovranno subire, in conseguenza a manutenzione correttiva, fermi tecnici
superiori a quelli indicati in “ALLEGATO B”, salvo casi particolari diversamente concordati con il
Servizio Ingegneria Clinica.

Qualora tale limite venisse superato si applichera la seguente penale:

I'1%. del’lammontare netto contrattuale moltiplicato per i giorni di disservizio oltre le soglie stabilite.

Il tempo di disservizio sara calcolato in percentuale oraria nella fascia di operativita dichiarata.
(Esempio da lunedi a venerdi dalle 8 alle 17, richiesta scritta di intervento lunedi ore 10, risoluzione
intervento giovedi ore 15 = 5 h di disservizio pari a 0.5 gg.).

Sono esclusi i disservizi conseguenti alla manutenzione preventiva e agli eventuali aggiornamenti
tecnici previsti dal costruttore che devono essere concordati con il Servizio Ingegneria Clinica.
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