REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI

VERBALE N. 6 DELLE OPERAZIONI DI GARA CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE ALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI PER IL TRIENNIO 2027/2029.

CIG: BC0ABB793A - CUP: B31B26000200002

Oggi 07 (sette) ottobre 2026 (duemilaventisei), presso l'Ufficio Tecnico dell'Ospedale di Feltre, si è riunita nella sua interezza la Commissione giudicatrice nominata con deliberazione n.1067 del 06/08/2026, per procedere alla valutazione delle Offerte Tecniche.

Il Presidente della Commissione ricorda le disposizioni previste dal disciplinare di gara con oggetto i lavori di manutenzione per opere edili ed impiantistiche alle strutture dell'azienda ULSS n. 1 Dolomiti per il triennio 2027/2029.

Si procede al confronto a coppie per quanto riguarda l'elemento di valutazione "Criteri qualitativi in ambito di cantierizzazione", sub-elemento "ASPETTI TECNICI DI CANTIERIZZAZIONE NELLE DIVERSE SEDI – cod. TEC1" che, come da disciplinare, prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di n.15 punti, riportando di seguito i punteggi assegnati dalla Commissione:

		TEC1
A	BEZZEGATO ANTONIO SRL	10,22
B	SERMA COSTRUZIONI SRL	5,43
C	MEROTTO BAU SRL	3,26

D	RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO	10,22
E	GRUPPO ITQ	5,43
F	I.TEC SRL	1,96
G	RADAR SRL	15,00
H	RTI EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	9,78
I	RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.	5,00
J	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	9,78
K	EFFE 3 SRL	8,48
L	COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL	12,39

Successivamente, si procede al confronto a coppie per quanto riguarda l'elemento di valutazione "Criteri qualitativi in ambito di cantierizzazione", sub-elemento "ASPETTI TECNICI DISPONIBILITA' DI MEZZI ED ATTREZZATURE – cod. TEC2" che, come da disciplinare, prevede l'assegnazione di un punteggio massimo di n.15 punti, riportando di seguito i punteggi assegnati dalla Commissione:

		TEC2
A	BEZZEGATO ANTONIO SRL	6,56
B	SERMA COSTRUZIONI SRL	3,05
C	MEROTTO BAU SRL	5,86
D	RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO	10,31
E	GRUPPO ITQ	12,19
F	I.TEC SRL	1,64
G	RADAR SRL	15,00
H	RTI EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	15,00

I	RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.	3,28
J	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	12,19
K	EFFE 3 SRL	5,86
L	COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL	15,00

In successiva seduta riservata si procederà a riassumere il lavoro svolto dalla Commissione in questa e nelle precedenti sedute, verificando la correttezza degli algoritmi del foglio di calcolo e le corrispondenze di questi ultimi rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di Gara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice

Ing. Mauro Curto

Il componente della Commissione Giudicatrice

Geom. Samuel De Bortoli

Il componente della Commissione Giudicatrice

Geom. Annapaola De Boni

ELEMENTO:	GESTIONE DEL CANTIERE – STRUTTURA OPERATIVA E ASSISTENZA TECNICA – GESTIONE DIGITALE
TEC1	15

COMMISSARIO: CURTO

		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		
		BEZZEGATO ANTONIO SRL		SERMA COSTRUZIONI SRL		MEROTTO BAU SRL		RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO		GRUPPO ITQ		I.TEC. SRL		RADAR SRL		RTI Edilcostruzioni SRL		RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.		COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.		EFFE 3 SRL		COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL		pref
A	BEZZEGATO ANTONIO SRL			3	0	4	0	1	1	3	0	3	0	1	1	2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	24
B	SERMA COSTRUZIONI SRL					2	0	0	3	1	1	1	1	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	4
C	MEROTTO BAU SRL							0	4	0	2	0	2	0	4	0	3	0	3	0	3	0	4	0	3	0
D	RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO									3	0	3	0	1	1	2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	16
E	GRUPPO ITQ											1	1	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	1
F	I.TEC. SRL													0	3	0	2	0	2	0	2	0	3	0	2	0
G	RADAR SRL															2	0	2	0	2	0	1	1	2	0	9
H	RTI Edilcostruzioni SRL																	1	1	1	1	0	2	1	1	3
I	RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.																			1	1	0	2	1	1	2
J	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.																					0	2	1	1	1
K	EFFE 3 SRL																							2	0	2
L	COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL																									
	pref	0		0		8		3		4		15		9		10		11		22		12				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
24,00	4,00	0,00	24,00	4,00	4,00	24,00	12,00	12,00	12,00	24,00	12,00

COMMISSARIO: DE BONI

		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		
		BEZZEGATO ANTONIO SRL		SERMA COSTRUZIONI SRL		MEROTTO BAU SRL		RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO		GRUPPO ITQ		I.TEC. SRL		RADAR SRL		RTI Edilcostruzioni SRL		RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.		COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.		EFFE 3 SRL		COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL		pref
A	BEZZEGATO ANTONIO SRL			2	0	3	0	1	1	2	0	3	0	1	1	1	1	2	0	1	1	3	0	1	1	20
B	SERMA COSTRUZIONI SRL					2	0	0	2	1	1	2	0	0	2	0	2	1	1	0	2	2	0	0	2	8
C	MEROTTO BAU SRL							0	3	0	2	1	1	0	3	0	3	0	2	0	3	1	1	0	3	2
D	RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO									2	0	3	0	1	1	1	1	2	0	1	1	3	0	1	1	14
E	GRUPPO ITQ											2	0	0	2	0	2	1	1	0	2	2	0	0	2	5
F	I.TEC. SRL													0	3	0	3	0	2	0	3	1	1	0	3	1
G	RADAR SRL															1	1	2	0	1	1	3	0	1	1	8
H	RTI Edilcostruzioni SRL																	2	0	1	1	3	0	1	1	7
I	RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.																			0	2	2	0	0	2	2
J	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.																					3	0	1	1	4
K	EFFE 3 SRL																							0	3	0
L	COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL																									
	pref	0		0		6		3		1		12		13		6		16		2		20				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
20,00	8,00	2,00	20,00	8,00	2,00	20,00	20,00	8,00	20,00	2,00	20,00

COMMISSARIO: DE BORTOLI

		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		
		BEZZEGATO ANTONIO SRL		SERMA COSTRUZIONI SRL		MEROTTO BAU SRL		RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO		GRUPPO ITQ		I.TEC. SRL		RADAR SRL		RTI Edilcostruzioni SRL		RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.		COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.		EFFE 3 SRL		COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL		pref
A	BEZZEGATO ANTONIO SRL			0	2	0	2	1	1	0	2	1	1	0	3	0	2	1	1	0	2	0	2	0	3	3
B	SERMA COSTRUZIONI SRL					1	1	2	0	1	1	2	0	0	2	1	1	2	0	1	1	1	1	0	2	11
C	MEROTTO BAU SRL							2	0	1	1	2	0	0	2	1	1	2	0	1	1	1	1	0	2	10
D	RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO									0	2	1	1	0	3	0	2	1	1	0	2	0	2	0	3	2
E	GRUPPO ITQ											2	0	0	2	1	1	2	0	1	1	1	1	0	2	7
F	I.TEC. SRL													0	3	0	2	1	1	0	2	0	2	0	3	1
G	RADAR SRL															2	0	3	0	2	0	2	0	1	1	10
H	RTI Edilcostruzioni SRL																	2	0	1	1	1	1	0	2	4
I	RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.																			0	2	0	2	0	3	0
J	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.																					1	1	0	2	1
K	EFFE 3 SRL																							0	2	0
L	COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL																									
	pref	2		3		1		6		2		15		9		3		12		13		25				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3,00	13,00	13,00	3,00	13,00	3,00	25,00	13,00	3,00	13,00	13,00	25,00

SOMMA PREFERENZE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEZZEGATO ANTONIO SRL	SERMA COSTRUZIONI SRL	MEROTTO BAU SRL	RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO	GRUPPO ITQ	I.TEC. SRL	RADAR SRL	RTI Edilcostruzioni SRL	RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	EFFE 3 SRL	COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
Σ	47,00	25,00	15,00	47,00	25,00	9,00	69,00	45,00	23,00	45,00	39,00	57,00
0-1	0,68	0,36	0,22	0,68	0,36	0,13	1,00	0,65	0,33	0,65	0,57	0,83
Pt.	10,22	5,43	3,26	10,22	5,43	1,96	15,00	9,78	5,00	9,78	8,48	12,39

DATA: 07/10/2026

LA COMMISSIONE:

ELEMENTO:	ASPETTI TECNICI DI CANTIERIZZAZIONE NELLE DIVERSE SEDI	
TEC2	15	

COMMISSARIO: CURTO

		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		pref	
		BEZZEGATO ANTONIO SRL		SERMA COSTRUZIONI SRL		MEROTTO BAU SRL		RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO		GRUPPO ITQ		I.TEC. SRL		RADAR SRL		RTI Edilcostruzioni SRL		RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.		COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.		EFFE 3 SRL		COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL			
A	BEZZEGATO ANTONIO SRL			2	0	2	0	2	0	0	2	3	0	0	2	0	2	3	0	1	1	2	0	0	2	15	A
B	SERMA COSTRUZIONI SRL					1	1	1	1	0	3	2	0	0	3	0	3	2	0	0	2	1	1	0	3	7	B
C	MEROTTO BAU SRL							1	1	0	3	2	0	0	3	0	3	2	0	0	2	1	1	0	3	6	C
D	RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO									0	3	2	0	0	3	0	3	2	0	0	2	1	1	0	3	5	D
E	GRUPPO ITQ											4	0	1	1	1	1	4	0	2	0	3	0	1	1	16	E
F	I.TEC. SRL													0	4	0	4	1	1	0	3	0	2	0	4	1	F
G	RADAR SRL															1	1	4	0	2	0	3	0	1	1	11	G
H	RTI Edilcostruzioni SRL																	4	0	2	0	3	0	1	1	10	H
I	RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.																			0	3	0	2	0	4	0	I
J	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.																					2	0	0	2	2	J
K	EFFE 3 SRL																							0	3	0	K
L	COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL																										L
pref			0		1		2		11		0		16		17		1		13		7		27				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
15,00	7,00	7,00	7,00	27,00	1,00	27,00	27,00	1,00	15,00	7,00	27,00

COMMISSARIO: DE BONI

		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		pref	
		BEZZEGATO ANTONIO SRL		SERMA COSTRUZIONI SRL		MEROTTO BAU SRL		RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO		GRUPPO ITQ		I.TEC. SRL		RADAR SRL		RTI Edilcostruzioni SRL		RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.		COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.		EFFE 3 SRL		COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL			
A	BEZZEGATO ANTONIO SRL			2	0	2	0	0	2	1	1	2	0	0	2	0	2	1	1	0	2	2	0	0	2	10	A
B	SERMA COSTRUZIONI SRL					1	1	0	3	0	2	1	1	0	3	0	3	0	2	0	3	1	1	0	3	3	B
C	MEROTTO BAU SRL							0	3	0	2	1	1	0	3	0	3	0	2	0	3	1	1	0	3	2	C
D	RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO									2	0	3	0	1	1	1	1	2	0	1	1	3	0	1	1	14	D
E	GRUPPO ITQ											2	0	0	2	0	2	1	1	0	2	2	0	0	2	5	E
F	I.TEC. SRL													0	3	0	3	0	2	0	3	1	1	0	3	1	F
G	RADAR SRL															1	1	2	0	1	1	3	0	1	1	8	G
H	RTI Edilcostruzioni SRL																	2	0	1	1	3	0	1	1	7	H
I	RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.																			0	2	2	0	0	2	2	I
J	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.																					3	0	1	1	4	J
K	EFFE 3 SRL																							0	3	0	K
L	COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL																										L
pref			0		1		8		5		2		14		15		8		18		3		22				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
10,00	3,00	3,00	22,00	10,00	3,00	22,00	22,00	10,00	22,00	3,00	22,00

COMMISSARIO: DE BORTOLI

		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		pref	
		BEZZEGATO ANTONIO SRL		SERMA COSTRUZIONI SRL		MEROTTO BAU SRL		RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO		GRUPPO ITQ		I.TEC. SRL		RADAR SRL		RTI Edilcostruzioni SRL		RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.		COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.		EFFE 3 SRL		COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL			
A	BEZZEGATO ANTONIO SRL			1	1	0	2	0	2	0	2	1	1	0	2	0	2	1	1	0	2	0	2	0	2	3	A
B	SERMA COSTRUZIONI SRL					0	2	0	2	0	2	1	1	0	2	0	2	1	1	0	2	0	2	0	2	2	B
C	MEROTTO BAU SRL							1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	11	C
D	RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO									1	1	2	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	10	D
E	GRUPPO ITQ											2	0	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	9	E
F	I.TEC. SRL													0	2	0	2	1	1	0	2	0	2	0	2	1	F
G	RADAR SRL															1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	6	G
H	RTI Edilcostruzioni SRL																	2	0	1	1	1	1	1	1	5	H
I	RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.																			0	2	0	2	0	2	0	I
J	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.																					1	1	1	1	2	J
K	EFFE 3 SRL																							1	1	1	K
L	COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL																										L
pref			1		4		5		6		2		9		10		3		13		14		15				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3,00	3,00	15,00	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	3,00	15,00	15,00	15,00

SOMMA PREFERENZE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEZZEGATO ANTONIO SRL	SERMA COSTRUZIONI SRL	MEROTTO BAU SRL	RTI ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L. - RANZATO	GRUPPO ITQ	I.TEC. SRL	RADAR SRL	RTI Edilcostruzioni SRL	RTI CPL CONCORDIA SOC. COOP.	COSTRUZIONI FERRACIN S.R.L.	EFFE 3 SRL	COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
Σ	28,00	13,00	25,00	44,00	52,00	7,00	64,00	64,00	14,00	52,00	25,00	64,00
0-1	0,44	0,20	0,39	0,69	0,81	0,11	1,00	1,00	0,22	0,81	0,39	1,00
Pt.	6,56	3,05	5,86	10,31	12,19	1,64	15,00	15,00	3,28	12,19	5,86	15,00

DATA: 07/10/2026

LA COMMISSIONE: